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BM.  Ing.   Thomas  Sam  Datenverarbeitung 
Informationstechnik 

samtech@gmx.net Fichtnerweg    215  
+004369917351387 A–3511    Furth - Göttweig

  Austria 

An Fam. Grafinger Lambert u. Anna
Herrn Bernhard Grafinger
Langenlois, Zwettlerstr. 139, Tel. u. Fax: 02734/2296 
bernhard.grafinger@aon.at

Furth, 20.03.08

Betreff: Anbot Planung, Bauleitung, BK und Evaluierung zu beigefügten 
Projekt Neu-, Zu-, und Umbau des Objekts Langenlois, Zwettlerstraße 
141

Sehr geehrte Damen und Herrn! 

Wie besprochen übersende ich ihnen zu o. a. Bauvorhaben mein Angebot für immaterielle 
Planungsleistungen wie folgend: 

1) Die Bausumme des Gesamtprojekts wurde bei schlüsselfertiger Übergabe Brutto 
inkl. Honoraren auf € 504.258,96 Euro geschätzt. Diese Summe beinhaltet noch 
keine Kosten für zusätzliche eventuell erforderliche Sonderstatik oder ähnliche 
bautechnischen Sonderuntersuchungen. 

2) Die Schätzung dient als Grundlage der nachstehenden angebotenen Kalkulation. 
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3) Anbot: 

Planungsanteil   40%  €   11.417,18 
Bauleitung    60%  €   17.125,78 
Gesamtsumme  Brutto   €   28.542,96 
       
Einreichplanung   20%  €     2.283,44 
Polier und Detailplanung  40%  €     4.566,87 
Ausschreibungen   40%  €     4.566,87 
Gesamtsumme  Brutto   €   11.417,18 

       
       

Bauleitung, BK und Evaluierung  100%  €   17.125,78 
       
Brutto pro Monat  Monate 17,00  €     1.007,40 
Büroanteil Brutto   -10%  -€       100,74 
1 Monat = 4 Wochen - 2 x pro Woche Baubesprechung   
KM = 8 x Furth - Langenlois - Furth -          8,00 32,00 €        0,41 -€       104,96 
Zwischensumme     €       801,70 
       
Brutto pro Stunde Baubetreuung  €         50,28  15,94 
Tagessatz      1,99 
Tagesatz PA Stunden je Baustellenbesuch inkl. Zu- und 
Abfahrt  2,00 

       
Monatspauschale Brutto Bauleitung, BK und Evaluierung für 17 Monate BZ €     1.007,40 

Angeboten wird daher anhand o. a. Kalkulationsgrundlagen die jeweilige 
Teilsumme Brutto wie folgend: 

1) Planung 

A) Einreichplanung  Pauschal 20% Brutto €     2.283,44 
B) Polier und Detailplanung Pauschal 40% Brutto €     4.566,87 
C) Ausschreibungen  Pauschal 40% Brutto €     4.566,87 
D) Gesamtsumme  Pauschal 100% Brutto €   11.417,18 

2) Bauleitung, BK und Evaluierung 

E) Monatspauschale Brutto Bauleitung, BK und Evaluierung 
für 17 Monate Bauzeit €     1.007,40 

Die jeweiligen Gruppen können auch einzeln beauftrag werden. 
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Allgemeine Bestimmungen – AGBS nach ABGB und StGB 

Zahlungsmodalitäten 

Die Rechnung umfasst alle Leistungen wie im Anbotstext und LV beschrieben. Bei 
Überschreitung der Stundenzahl durch zusätzliches Management zu Folge von 
Mehrleistungen, verursacht durch Bauherrn, Besteller oder Professionisten, wird gegen 
Verrechnung und vorherige schriftliche Anmeldung, der Mehraufwand zur Verrechnung 
gebracht. Die Kalkulation erfolgte im Rahmen von + - 20%.  

Ausgenommen vom Anbot sind alle Tätigkeiten, welche in den Bereich der Tätigkeiten von 
Sachverständigengutachter bzw. gem. den in der EC tätigen SV m. Dipl. fallen. Diese 
unterliegen den Grundsätzen der jeweiligen Vergütungsvorschriften der Sachverständigen. 

Die Stundensatzkalkulation erfolgte inkl. Nachlässen und Skonti gem. 
Wettbewerbsordnung der Bundesinnung für Baugewerbe und im freien Ermessen des 
angebotenen Preise durch den Bieter.  

Die Anbotslegung erfolgte unverbindlich und kostenlos. Die Kosten wurden zudem in Folge 
Erfahrungswerten vorangehender Bauvorhaben gleicher Größenordnung ermittelt und 
kalkuliert. 

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand an Stunden und sonstigem Anteil 
insofern weder Einheit noch Menge angegeben wurden. 

Rechnungen sind generell als Einmalerlag per Datum zu begleichen. Bei eventuellen 
Aconto- oder Teilzahlungswünschen, ist vor Ausfertigung und Zahlung Rücksprache zu 
halten. 

Eigenmächtige Änderungen der Zahlungsziele haben den Mahnlauf bis zur 
Forderungsabtretung an die zuständige Finanzbehörde zu Folge.  

Diese erfolgt nach der Dritten Mahnung ohne nochmalige Rücksprache. 

Zahlungen und Zahlungsziel 10 Arbeitstage inkl. Skontierung, 30 Tage Brutto einschließlich 
Samstag, auf ein Konto nach Wahl des Auftragnehmers. 

Im Streitfall erfolgt die gerichtliche Klagseinbringung oder Abtretung durch Notariatsakt an 
die Bundesfinanzbehörde oder an das zuständige Exekutionsgericht. 
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Allgemeine Bedingungen 

Bei Abrechnungen, Massenermittlungen und Kostengliederungen wird keine 
Erfolgsgarantie im Bezug auf Gewinne aus der Abrechnungstätigkeit geleistet. 
Grundsätzlich werden Massen- und Kostenglieder nach den vorliegenden Verträge und 
Leistungsbeschreibungen bewertet, aufgestellt und abgerechnet. 

Für mangelhafte Betriebskalkulationen oder Unterbote wird keine Verantwortung 
übernommen.  

Grundsätzlich besteht eine Abrechnungseinheit jedoch aus maximal drei Teilrechnungen 
samt Massenermittlung sowie einer Schlussrechnung mit Gesamtmassenaufstellung. 

Teilrechnungen werden als Aconto Zahlungen mit überschlägig ermittelten Massen 
betrachtet. Die finale Massenkontrolle erfolgt bei Legung der Schlussrechnung. 

Die Kontrolle erfolgt ausnahmslos auf Kopien des Rechnungslegers unter Vorbehalt der 
Richtigkeit der Angaben des Rechnungslegers. 

Das Rechnungscontrolling erfolgt ausnahmslos zu Folge von gebuchten Salden gemäß 
Buchhaltung und Überweisungsbelegen. 

Anderweitig geprüfte Freigaben werden als gegenstandslos betrachtet und werden nicht 
anerkannt. 

Prüfungen erfolgen zu Folge von gebuchten Salden lt. Rechnungslegungsgesetz und 
Buchhaltung. Rechnungen, Massen, Verträge, Pläne, Lieferscheine, Material, statische 
Berechnungen usw. … werden unter Vorbehalt der korrekten Ausstellung und Angaben des 
Legers behandelt.  

Bei nicht ordnungsgemäßer Ausstellung der zu prüfenden Unterlagen erfolgt keine 
Übernahme der Prüfunterlagen bzw. keine Prüfung derselben. 

In diesem Fall werden die Unterlagen zurückgestellt und Ergänzungen angefordert. Dem 
Prüfer obliegt die freie Wahl der Anordnung der Ergänzungen.  

Prüffähige Rechnungen und sonstige Unterlagen haben aus den Bestandteilen Verträge, 
Leistungsverzeichnis, Kostenvoranschläge, Anboten, Nachtragsanboten, Rechnungen, 
Plänen, Abrechnungsplänen, Lieferscheinen, und Fotomaterial zu bestehen.  

Diese können in Papierform oder auch via kompatibler Datenträger, zur Vorlage gebracht 
werden. 

Ausgehändigte Daten, Unterlagen, Kopien, Pausen, Drucke, Materialien usw. .. bleiben bis 
zur vollständigen Bezahlung der Rechnung mein Eigentum. 
Die Weitergabe von Daten, Unterlagen, Kopien und Pausen an unbefugte Dritte, ist erst 
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nach vollständiger Zahlung der Rechnung gestattet. 

Das Zuwiderhandeln gegen die v. a. Bestimmungen zieht im Zweifelsfall rechtliche 
Konsequenzen nach sich und stellt eine Verletzung der a. Vertragsbestimmungen dar. 

Die unbefugte Weitergabe und Vervielfältigung von Daten und Datenträgern ist 
strengstens untersagt. 

Unterwerfung 

Beide Vertragspartner unterliegen den jeweiligen Bestimmungen der zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrages geltenden Gesetzesstände der EC – European Commission, des 
Vertrags- und Partnerlandes, sowie den jeweilig gültigen Rechtsstand gem. 
österreichischer Bundesgesetze.  

Es gelten die jeweiligen Normen gem. ihrem Stand zum Datum des Vertragsabschlusses 
(ISO, EN, ENISO, DIN, ÖN, usw…). Im Speziellen wird auf die Normen A2060 und B2110 
verwiesen. 

Im Zuge öffentlich rechtlicher Beteiligungen an materiellen und immateriellen Leistungen 
gelten das Bundesvergabegesetz, die Landesvergabegesetze sowie die 
Nachprüfungsgesetze und jeweiligen Verordnungen in uneingeschränkter Form zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 

Die Gesamtgewerke, bestehend aus materiellen und immateriellen Leistungen unterliegen 
der Schiedsordnung, der jeweiligen Schiedskommission der Gewerkszugehörigkeit, der 
staatlichen Rechtsordnung sowie dem EUGH.  

Im Anlassfall dem Schiedsspruch eines fünfköpfigen Sachverständigenkollegiums welches 
als Schiedskommission zu bestell ist außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit.  

Urteile der Schiedskommission sind am ordentlichen Rechtsweg anfechtbar. 

Fertigung und Zeichnung 

Jegliche Unterlagen und Schriftwerke, egal der Ausfertigung auf Datenträger, Papier oder 
anderen Medien gelten als Urkunden, gefertigt durch Rundsiegel des Anbotslegers. 

Fertigungen und Gegenfertigungen sind nur insofern rechtsgültig, als diese durch den 
jeweiligen befugten, handlungsbevollmächtigten Zeichnungsberechtigten erfolgen. 
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E - Commerce 

Dem Gesetze nach genügt die Zustellung eines rechtsgültig gefertigten Datensatz via PDF 
oder ähnlichem, zertifiziert und signiert. Erhaltene Datensätze sind via Mail zu bestätigen. 

Besondere Finanzbestimmungen 

Rechnungen sind Brutto zu entgelten. Diese bedeutet inkl. 20% Umsatzsteuer. Gemäß 
Umsatzsteuergesetz §6 Abs.3 USTG 1994 in der Fassung vom 08.02.07 U12 sind 
Nettoumsätze umsatzsteuerpflichtig gemäß Bundesfinanzgesetz. 

Anbot 

Insofern sie von diesem Anbot keinen Gebrauch machen wollen, ersuche ich sie höflich mir 
mitzuteilen, sie von der Verteilerliste zu streichen. 

Grundlage der Kalkulation war das Gespräch vom 19.03.08 sowie die 
beigefügten erstellten Skizzen. 
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Für weitere Auskünfte stehe ich gerne unter der Rufnummer 004369917351387 zur 
Verfügung. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

                         

BM. Ing. Thomas  Sam
SV.m.Dipl.(bwa)
Fichtnerweg 215

A - 3511 Furth - Göttweig 
Austria

0043 699 17351387
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Datenverarbeitung 

Informationstechnik
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