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Kalkulatorische Baukostenermittlung nach prozentuellen Teilsummen 28.12.2007
im herkömmlichen Wohn- und Einfamilienhausbau                            2002

BVH: Dkfm. Salomon A - 3500 Krems + -   20,00  Prozent

Kostenrechnung lt. Anbot Universale Anteil Faktor 13,7603
Prozent ATS Euro

Gesamtaufwand Brutto B 11.040.000,00     802.308,09 €     
Gesamtaufwand  Netto N 9.200.000,00         668.590,07 €     

Baumeisterarbeiten 51,40% B 5.674.560,00         412.386,36 €     
Baustelleneinrichtung N 4.728.800,00         343.655,30 €     
Abrucharbeiten
Erdarbeiten und Sicherungen
Kanalisierungen und Drainagierungen
Beton und Stahlbetonarbeiten
Gerüstarbeiten
Maurer und Versetzarbeiten
Verputzarbeiten Innen
Verputzarbeiten Außen - VWS
Estricharbeiten
Isolierungsarbeiten und Abdichtungen
Natursteinarbeiten
Beton und Kunststeinarbeiten
Trockenbauarbeiten
Stukkateure und Gipser
Trockenbauarbeiten
Wärme-, Kälte und Brand-
schutzdämmungen
Regieleistungen

Außenanlagen 1,00% B 110.400,00             8.023,08 €         
Einfriedungsmauerwerk Naturstein N 92.000,00               6.685,90 €         
Gartenzaunmauerwerk
Steinmauern

Fliesenlegerarbeiten und Stein- 2,50% B 276.000,00             20.057,70 €       
verkleidungen N 230.000,00             16.714,75 €       

Zimmermannsarbeiten 10,60% B 1.170.240,00         85.044,66 €       
Dachstuhl und Wandvorsatzschale N 975.200,00             70.870,55 €       
Dachaufbau und Wände und Decken

Spenglerarbeiten und Vordach 3,50% B 386.400,00             28.080,78 €       
N 322.000,00             23.400,65 €       

Dachdeckerarbeiten 0,10% B 11.040,00               802,31 €            
N 9.200,00                 668,59 €            

Tischlerarbeiten 4,00% B 441.600,00             32.092,32 €       
Türstöcke und Türblätter N 368.000,00             26.743,60 €       
Beschläge
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Holzfußböden auf Estrichunterbau

Leichtmetallschlosserarbeiten 2,40% B 264.960,00             19.255,39 €       
Kostruktiver Stahlbau, Handläufe N 220.800,00             16.046,16 €       
Fenstergitter

Fenster und Verglasungen 5,10% B 563.040,00             40.917,71 €       
Beschläge N 469.200,00             34.098,09 €       

Anstreicherarbeiten, Anstriche auf 0,80% B 88.320,00               6.418,46 €         
Metall und sonstige Anstriche N 73.600,00               5.348,72 €         

Malerarbeiten - Anstriche auf 2,20% B 242.880,00             17.650,78 €       
Mauerwerk N 202.400,00             14.708,98 €       

Gas- und Wasserinstallationen 10,40% B 1.148.160,00         83.440,04 €       
Zentralheizungsbau N 956.800,00             69.533,37 €       
Luftheizung, Kombi 
Plattenradiatoren, Sanitär-
installationen, WC, Waschbecken,
Duschtassen, Bidet, Wannen

Elektroinstallationen 5,60% B 618.240,00             44.929,25 €       
Installationen und sonstige Installationen N 515.200,00             37.441,04 €       
Schalter, Blenden, Dosen, Beleuchtungen 
und Verkabelungen, Sprechanlagen, TV
Blitzschutz und Ableitungen, Sat, Telefon

Herköml. Lüftungsbau 0,40% B 44.160,00               3.209,23 €         
N 36.800,00               2.674,36 €         

Sonderleistungen - nach Aufwand B
N

Bausumme Brutto 100,00% B 11.040.000,00     802.308,09 €     

Bausumme Netto 100,00% N 9.200.000,00       668.590,07 €     
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